		

	
	



Załącznik nr 4 do SWZ
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr …………………….

zawarta w dniu _ _ . _ _ . 2020 r. w Kolnie 

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Kolnie Spółka z o.o.,

ul. Kolejowa 4A 18-500 Kolno

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000329830 
NIP 291-02-07-503 

REGON 20027770600000

reprezentowaną przez

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

zwaną w dalszej części Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnego z przepisami ustawy z dnia 19 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zawiera się Umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Transformacja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie w wysokoefektywny system w ciepłowniczy” polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej, wybudowania elektrociepłowni wyposażonej w dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1,315 Mwe każdy, stacji LNG na potrzeby w/w układu kogeneracyjnego oraz kotłowni podstawowej opalanej zrębką leśną o mocy cieplnej 7 MW, uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na użytkowanie obiektu zgodnie z jego celem oraz świadczenia usługi serwisu.
2. Całkowity zakres robót będących przedmiotem świadczenia Umownego, o którym mowa w ust. 1, zawarty został w udostępnionych Wykonawcy dokumentach zamówienia, z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i zaakceptował w całości.
3. Integralną częścią Umowy stanowią: Oferta Wykonawcy oraz  dokumenty wymienione w ust. 2.
4. Szczegółowe postanowienia dotyczące warunków i sposobu świadczenia usługi serwisu zostaną ujęte w Aneksie, do niniejszej Umowy, zawartym  w terminie nie późniejszym niż 60 dni przed zakończeniem wykonywania robót budowlano – montażowych. Strony zastrzegają, iż postanowienia Aneksu będą zgodne z treścią Oferty Wykonawcy oraz wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w udostępnionych Wykonawcy dokumentach zamówienia.
§ 2

Terminy Umowne

1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy.
2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do 10 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, a w przypadku wymogu przygotowania raportu oddziaływania na środowisko do 12 miesięcy od podpisania umowy z Wykonawcą. W przypadku niemożności dochowania powyższych terminów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Zamawiającego, terminy te ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia Wykonawcy wszelkiej niezbędnej pomocy w zakresie postępowań o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowę, raportu oddziaływania oraz innych postępowań, w szczególności przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi, niezbędnych celem należytego zrealizowania Umowy.
3. Termin zakończenia robót budowlano – montażowych, potwierdzony wpisem do Dziennika budowy oraz skompletowania przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów, uprawniających do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia gotowości do podania ciepła oraz do przeprowadzenia odbioru końcowego zgodnego z wymaganiami zawartymi w SWZ i Umowie – nie później niż do dnia 30.04.2024 r., z zastrzeżeniem § 18 ust. 3. pkt 1) Umowy.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej – po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji Zamawiającemu – nie później niż do dnia 30.08.2024 r., z zastrzeżeniem § 18 ust. 3. pkt 1) Umowy.
4a.
Terminy (pośrednie oraz końcowy) wykonania przedmiotu Umowy ulegają przedłużeniu, o okres przejściowej niemożności prowadzenia prac wynikającej z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w tym wstrzymania prac decyzją Zamawiającego, z zastrzeżeniem że w przypadku zawieszenia uzasadnionego naruszeniem Umowy przez Zamawiającego lub zawieszenia decyzją Zamawiającego, Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia Umownego za udokumentowane prace wykonane zgodnie z dokumentami zamówienia.
5. Okres świadczenia usług serwisowania – przez okres udzielonych gwarancji. 
§ 3

Warunki realizacji Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowie, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz wiedzą i sztuką budowlaną.
2. Przy realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

a) stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 wraz ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),
b) dostarczenia na każde pisemne pod rygorem nieważności żądanie Zamawiającego kompletnych dokumentów świadczących, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w przepisach, o których mowa w ppkt. a) oraz innych, o ile mają zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp., w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty dostarczenia przedmiotowego żądania;
c) wykonania przedmiotu Umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich;
d) zachowania w czasie wykonywania robót warunków BHP i P.POŻ.

3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z fabrycznie nowych materiałów własnych.
4. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót musi obejmować wszelkie elementy, które zostały określone w dokumentach zamówienia oraz inne, nawet jeżeli nie zostały w tych dokumentach szczegółowo wykazane, a są niezbędne do osiągnięcia celu przedsięwzięcia.

5. W przypadku zmiany proponowanych przez Wykonawcę do zastosowania przez niego urządzeń - w stosunku do rozwiązań przyjętych w opracowanej dokumentacji projektowej budowlanej – obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji, w tym pozwolenia na budowę, jeżeli w następstwie tych zmian wymagana jest zmiana pozwolenia. Prace te nie mogą być podstawą do wnioskowania o wydłużenia terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §2 ust.2 Umowy, chyba że Strony poczynią odmienne ustalenia. W przypadku wprowadzenie zmian, o których mowa w zdaniach poprzednich, następuje z inicjatywy Zamawiającego, pokryje on wszelkie koszty z tym związane oraz wyrazi zgodę na odpowiednie przedłużenie terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
6. Przed wystąpieniem Wykonawcy o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla sporządzonej dokumentacji projektowej, będącej podstawą do występowania o uzyskanie pozwolenia na budowę. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji w tym zakresie i dostarczenia jej Wykonawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania przez niego kompletnej dokumentacji projektowej. W przypadku niewyrażenia zgody, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić pisemne, pod rygorem nieważności, uzasadnienie swojego stanowiska oraz dostarczyć je Wykonawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Podstawę do braku akceptacji stronie Zamawiającego mogą być jedynie okoliczności związane z nienależytym sporządzeniem dokumentacji projektowej, mogące niweczyć uzyskanie gwarantowanego efektu końcowego lub ukończenie przedmiotu Umowy na zasadach i terminach określonych w dokumentach zamówienia.
7. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlano-montażowych jest uzyskanie pozwolenia na budowę i pisemne pod rygorem nieważności zatwierdzenie przez Zamawiającego projektu wykonawczego, wyrażone w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego projektu. W przypadku niewyrażenia zgody, Zamawiający zobowiązany jest sporządzić pisemne pod rygorem nieważności uzasadnienie swojego stanowiska oraz dostarczyć je Wykonawcy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Podstawę do braku akceptacji stronie Zamawiającego mogą być jedynie okoliczności związane z nienależytym sporządzeniem projektu wykonawczego, mogące niweczyć uzyskanie gwarantowanego efektu końcowego lub ukończenie przedmiotu Umowy na zasadach i terminach określonych w dokumentach zamówienia.
8. Prace przyłączeniowe mogą odbywać się zarówno w sezonie, jak i poza sezonem grzewczym. Prace prowadzone w trakcie sezonu grzewczego nie mogą powodować żadnych przerw lub ograniczeń w dostawie ciepła, zaistniałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub  podwykonawcy.  

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania i współpracy z Wykonawcą, a w szczególności do:
1. Przekazania terenu budowy nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy;
2. Dokonywanie, bez zbędnej zwłoki wymaganych uzgodnień i ustaleń, w taki sposób aby nie powodować opóźnień w procesie inwestycyjnym;
3. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego;
4. Dokonywania odbiorów świadczeń częściowych, o ile zostaną wykonane w sposób określony dokumentach zamówienia; 

5. Dokonania odbioru końcowego;

6. Zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za prawidłowo wykonane i odebrane świadczenia.  
§ 5

Reprezentacja stron na budowie

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia KIEROWNIKA BUDOWY w osobie: p…………………………………
2. Wykonawca ustanawia na swój koszt KIEROWNIKÓW ROBÓT:

1) konstrukcyjno-budowlanych w osobie p. ………………………………….

2) instalacyjno-sanitarnych w osobie p……………………..

3. elektrycznych w osobie: p….……………
4. Zamawiający ustanawia INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO w osobie p. ………………………………. ………………………….. reprezentującego Zamawiającego wobec Wykonawcy działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
5. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie 
p.……………..………………………..  
tel. …………………………….. e- mail ……………………………………………..
6. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że do obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). 
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy technicznej, oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa mającymi związek z realizacją niniejszego zamówienia.
8. Konieczność uzgodnienia wyłączeń i włączeń infrastruktury.
9. Uczestnictwo w naradach budowy organizowanych przez Inżyniera Kontraktu.
§ 6

Zobowiązania Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) poniesienie wszelkich niezbędnych kosztów związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,
2) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na terenie budowy,
3) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom państwowego nadzoru budowlanego oraz innym organom kontrolnym zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
4) utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
5) uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy robót,
6) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie należycie udokumentowane  i bezpośrednie szkody, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wyrządzone osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie należycie udokumentowane i bezpośrednie szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w mieniu służącym realizacji inwestycji, z zastrzeżeniem maksymalnej, łącznej odpowiedzialności Wykonawcy zgodnie z § 10 ust. 4 Umowy,

7) umożliwienie Zamawiającemu w każdym czasie – po uprzednim powiadomieniu Kierownika budowy - wstępu na teren robót, przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku materiałów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionych robót budowlanych, przy czym dokonywane w ramach każdorazowej kontroli czynności nie mogą zakłócać wykonywanych przez Wykonawcę prac, w szczególności nie mogą powodować opóźnień po stronie Wykonawcy.
2. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył Zamawiającemu dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) - (…nazwa, numer, termin ważności), potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) na cały okres wykonywania Umowy. / na okres …………………………………..

2.1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w kwocie 10.000.000,00 PLN w całym okresie trwania Umowy. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia konieczne będzie pozyskanie przez Wykonawcę nowego dokumentu ubezpieczenia (polisy ubezpieczenia), Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych -  po rozpoczęciu obowiązywania nowej polisy - przedłożyć Zamawiającemu nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia, pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.
3. Wykonawca przed zawarciem Umowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy, tzw. ubezpieczenie CAR/EAR (ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy) na kwotę nie niższą niż 10.000.000,00 złotych - (…nazwa, numer, termin ważności), potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 10.000.000,00 PLN (słownie; dziesięć milionów złotych) na cały okres realizacji Umowy / na okres do dnia ……..

4. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną.
5. Wykonawca zapewnia zrealizowanie wszystkich robót wyspecyfikowanych w SWZ.
6. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie sprawności agregatów kogeneracyjnych na silnikach gazowych, w wysokości nie niższej niż zadeklarowana w ofercie, umożliwiającej uzyskanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji opartej o paliwo gazowe (tzw. żółtych certyfikatów).
7. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie doprowadzi wodę, odprowadzi ścieki, doprowadzi energię elektryczną na teren budowy i będzie ponosił pełne koszty ich poboru w okresie realizacji robót.
8. Wykonawca na własny koszt dostarczy paliwo gazowe i zrębki na okres rozruchu i ruchu regulacyjnego.
9. Elementy z rozbiórki nawierzchni tj. płyty betonowe zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie administracyjnym miasta Kolno.
§ 7

Wymagania dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń

1. Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Wykonawca zapewni, na pisemne pod rygorem nieważności żądanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty jego otrzymania, przeprowadzenie przez wyspecjalizowane jednostki badań konstrukcyjnych, jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy, a także ciężaru i ilości zużytych materiałów. Koszty tych badań obciążą Wykonawcę, jeżeli wyniki takich badań wykażą istotne rozbieżności w stosunku do oświadczeń Wykonawcy w tym zakresie.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane postanowieniami niniejszej Umowy, a których przeprowadzenie związane jest z monitoringiem należytego wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania, a ich koszty obciążą jedną ze stron Umowy - stosownie do wyniku badań.
3a.  W przypadku gdy wyniki badań, o których mowa w ust. 2 oraz 3, nie wykażą nieprawidłowości a jednocześnie spowodują powstanie opóźnień w realizacji przedmiotu Umowy, przesunięciu ulegną terminy realizacji przedmiotu Umowy (pośrednie oraz końcowy).
4. Dopuszczalne jest zastosowanie równoważnych urządzeń, w nowszej, lepszej technologicznie ich wersji. Powyższe nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia przez Wykonawcę, chyba że ich zastosowanie nastąpi na wniosek Zamawiającego, a zwiększenie wynagrodzenia zostanie uzgodnione przez strony Umowy przed wprowadzeniem zmian.
§ 8

Udział Podwykonawców

1. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom na warunkach określonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740 z późn. zm.) (dalej: Kodeks cywilny), zgodnie z postanowieniami SWZ oraz Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robót, prowadzonych przez Podwykonawców. Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiający, w terminie do 7 dni, ma prawo zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni; 

3) zawiera ona postanowienia kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, we wskazanym powyżej terminie, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50.000 złotych.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6, przedkładający umowę może poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, może dokonać przedkładający umowę.

8. Wykaz Podwykonawców stanowić będzie załącznik nr 1 do Umowy, aktualizowany stosownie do zmian stanu faktycznego.

9. W razie zaistnienia w czasie realizacji robót, uzasadnionej okolicznościami faktycznymi lub prawnymi, potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia takiej potrzeby Zamawiającemu, jednocześnie wskazując nowego Podwykonawcę.

10. Zamawiający bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia, uwzględni wniosek Wykonawcy, jeżeli zmiana Podwykonawcy nie wpłynie negatywnie na realizację robót. Postanowienia ust. 2-7 mają zastosowanie.

11. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

12. Zamawiający ma prawo domagać się zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić odpowiednie zastępstwo w szczególności w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych;

2) realizacji robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) zwłoki w wykonywaniu robót względem Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zmiany podwykonawcy dokonywane są zgodnie z postanowieniami ust. 2- 5.

13. Przed skorzystaniem z uprawnienia, o którym mowa w  ust. 9, Zamawiający zobligowany jest w pierwszej kolejności wezwać pisemnie pod rygorem nieważności Wykonawcę odpowiednio do:

a) przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz usunięcia skutków tych naruszeń;

b) zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy tak, aby pozostawał on w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej oraz Umową i SWZ;

c) przyspieszenia wykonywania przedmiotu Umowy oraz usunięcia skutków zwłoki w wykonywaniu robót;

- wyznaczając mu w tym celu termin, nie krótszy niż 7-dniowy, licząc od daty przekazania wezwania.

14. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy jest niezgodne z Umową, SWZ, przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub aktami wewnętrznymi Zamawiającego, które zostały należycie udostępnione lub przekazane Wykonawcy, przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, a zaistniała okoliczność została należycie udokumentowana.

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców oraz innych osób, którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu Umowy, jak za swoje własne, z zastrzeżeniem maksymalnej, łącznej odpowiedzialności, o której mowa w § 10 ust. 4 Umowy.

16. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

17. W każdym przypadku, w którym termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 16, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do dokonania stosownej zmiany treści takiej Umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary Umownej.

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
§ 9

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust.1, strony ustalają sumaryczne wynagrodzenie należne Wykonawcy w kwocie   _ _  . _ _ _ . _ _ _ , _ _ zł 
(słownie złotych: …...........................................................................................................................) 

w tym podatek VAT w kwocie _ _ . _ _ _  . _ _ _  , _ _  zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………….),  zgodnie z treścią oferty Wykonawcy.
1a. 
Celem uniknięcia sporów i wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że prawa własności wszelkich elementów stanowiących przedmiot umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 składa się – zgodnie z treścią Oferty :

2.1.  Wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej  w kwocie (brutto) ………………………………………….

2.2.  Wynagrodzenie za wybudowanie elektrociepłowni wyposażonej w dwa jednakowe agregaty kogeneracyjne o mocy 1,315 MWe każdy, w kwocie (brutto) ………………………………………….;, 

2.3.  Wynagrodzenie za wybudowanie stacji LNG na potrzeby w/w układu kogeneracyjnego, w kwocie (brutto) …………………………………………. ;

2.4. Wynagrodzenie za wybudowanie kotłowni podstawowej opalanej zrębką leśną o mocy cieplnej 7 MW, w kwocie (brutto) ………………………………………….

3. Wartość wynagrodzenia jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ustępów 10 – 15 niniejszego paragrafu.
4. W kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ujął wszelkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, a także te, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, tj. między innymi:
1) przygotowanie terenu pod budowę, projekty organizacji ruchu i opłaty za zajecie pasa drogowego (w razie potrzeby),
2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
3) pobór wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
4) odprowadzenie ścieków,

5) promocja projektu – zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej wykonanie przedmiotu Umowy,
6) obsługa geodezyjna inwestycji,
7) ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i innych,
8) ubezpieczenie budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy,
9) i inne wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań SWZ (między innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczeń),
10) odbiory (UDT, Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy i inne wymagane) niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację urządzeń i pozwolenia na użytkowanie,
11) przygotowanie wymaganych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu itp. decyzje,
12) opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z wykonanej instalacji,

13) przygotowanie  dokumentacji do URE w celu otrzymania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji oraz w celu zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła w kogeneracji gazowej
14) szkolenia i instrukcje eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni i ciepłowni biomasowej.

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych (wykonywania przeglądów zgodnie z dokumentacją producenta) agregatów kogeneracyjnych na silnikach spalinowych przez okres pracy obiektu wynoszący 40.400 motogodzin pracy układu lub przez okres 5 lat – w zależności od tego, które z tych zdarzeń zaistnieje później. Stawka za usługi serwisowe agregatów kogeneracyjnych na silnikach spalinowych w okresie gwarancyjnym wynosi _ _ , _ _ PLN/mth., zgodnie z treścią złożonej oferty.
6. Wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, nie objętych niniejszą Umową nie stanowi podstawy wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, obejmuje także ekwiwalent za usuwanie udokumentowanych i uzasadnionych wad w okresie gwarancji.
8. Wykonany przez Wykonawcę przedmiot Umowy musi być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego i normami europejskimi.
9. Zamawiający przewiduje przeszacowania wartości robót, zgodnie z przepisami art.436 pkt.4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli zaistnienie wskazanych tym przepisem okoliczności będzie miało udokumentowany wpływ na koszty wykonania zamówienia.
10. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust.9 może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy, obejmujący udokumentowany wzrost kosztów wykonania zamówienia.
11. Zgodnie z przepisem art.439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku gdy rynkowe zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, skutkują – udokumentowanym - wzrostem kosztów o więcej niż 2,5% w stosunku do należnego wynagrodzenia wykonawcy, po uwzględnieniu wykonanych już prac, za które wykonawca otrzymał wynagrodzenie. 
12. Zmiana wysokości należnego wynagrodzenia może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy, zawierający wykazany wzrost kosztu pozostałych do wykonania świadczeń. 
13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12 wykonawca będzie mógł złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy.

14. Strony Umowy przyjmują, iż podstawą do udokumentowania i wykazania przez wykonawcę wzrostu należnego wynagrodzenia stanowić będą:

1) w zakresie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników - obowiązujące przepisy prawa;

2) w zakresie kosztów materiałów  kub kosztów budowy – regularnie wydawane informacje cenowe (np. SEKOCENBUD, ORGBUD itp.), przyjmując za podstawę informacje odnoszące się do poziomu cen dla III kwartału 2021 r. oraz aktualnie opublikowana informacja, obejmująca bieżące ceny i koszty.  

15. Strony Umowy ustalają, iż maksymalny, sumaryczny wzrost kosztów wykonania pozostałej (niewykonanej) części zamówienia nie może być wyższy niż 5% ceny ofertowej.
16. Żadna ze Stron nie może zbywać na rzecz osób trzecich jakichkolwiek wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej inwestycji bez zgody drugiej Strony, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10 
Kary Umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary Umowne (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4).
2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar Umownych w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary Umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia Umownego brutto za poszczególne terminy wykonania przedmiotu umowy wskazane w § 2 ust. 2, ust 3, ust 4 , za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia Umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia Umownego brutto,
d) za nie osiągnięcie oferowanej sprawności ogólnej każdego z agregatów kogeneracyjnych na silnikach gazowych w sytuacji, kiedy rzeczywista sprawność ogólna uzyskana w czasie 72-godzinnego rozruchu technologicznego (średnia z 24 godzin nieprzerwanej pracy agregatu kogeneracyjnego na pełnej mocy) będzie:

i. niższa od deklarowanej  przez Wykonawcę w ofercie sprawności, ale wyższa niż 91% - za każde 0,1% mniejszej sprawności ogólnej od deklarowanej w ofercie i wskazanej w § 6 ust. 6 Umowy – 0,2% wynagrodzenia Umownego brutto, za każdy agregat kogereneracyjny na silnik gazowy ,
ii. niższa niż 91% - za każde 0,1% mniejszej sprawności ogólnej od deklarowanej w ofercie i wskazanej w § 6 ust. 6 Umowy, – 0,5% wynagrodzenia Umownego brutto za każdy agregat kogeneracyjny na silniki gazowe.
e) za nie osiągnięcie oferowanej sprawności ogólnej kotła biomasowego - w sytuacji, kiedy rzeczywista sprawność ogólna uzyskana w czasie 72-godzinnego rozruchu technologicznego (średnia z 24 godzin nieprzerwanej pracy kotła na pełnej mocy) będzie niższa od sprawności deklarowanej  przez Wykonawcę w ofercie - za każde 0,1% mniejszej sprawności ogólnej od deklarowanej w ofercie – 0,1% wynagrodzenia Umownego brutto, 
f) w przypadku gdy sprawność ogólna kotła biomasowego, ogólna uzyskana w czasie 72-godzinnego rozruchu technologicznego, będzie niższa niż wymagana (niższa niż 85%), procedura odbioru zostanie zakończona i zostanie wznowiona dopiero wówczas, gdy wykonawca doprowadzi do uzyskania sprawności kotła nie niższej niż 85%. Okres opóźnienia w uzyskaniu co najmniej  minimalnej, wymaganej sprawności kotła biomasowego będzie traktowany jako zwłoka w wykonaniu zamówienia,
g) za każdy przypadek stwierdzenia, iż osoba o których mowa w Rozdz. 10 SWZ, nie została zatrudniona na podstawie umowy o pracę – 1.000 złotych. Powyższe dotyczy osób skierowanych do pracy przez Wykonawcę, jak i przez każdego z podwykonawców;

h) za każdy przypadek niedotrzymania procedury związanej z powierzaniem części świadczenia podwykonawcom tj.: 

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia  należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 9 ust. 11,
kwotę wysokości  5.000 złotych. 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary Umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia Umownego brutto.

3. Sumaryczna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wartości kontraktu (ceny ofertowej Wykonawcy).

3a. W przypadku dotrzymania terminu końcowego realizacji przedmiotu Umowy i uzyskania gwarantowanych parametrów technicznych i funkcjonalnych, Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zapłaty kar umownych dotyczących niedotrzymania poszczególnych terminów pośrednich.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar Umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym całkowita, łączna odpowiedzialność Wykonawcy, ze wszystkich tytułów wynikających z Umowy lub związanych z jej realizacją ograniczona jest do 100 % wartości Wynagrodzenia netto. Wykonawca oraz jego podwykonawcy i poddostawcy odpowiadają wyłącznie za szkody zaistniałe z przyczyn leżących po ich stronie.
5. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kc, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 Umowy.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar Umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
7. Jeżeli nieterminowość wykonania robót spowoduje odstąpienie od Umowy ze strony współfinansującej inwestycję Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego spowodowane tym faktem.
§ 11 

Odbiór prac
Końcowy odbiór prac:

1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot Umowy.
2. Po zakończeniu robót budowlano-montażowych, a przed przystąpieniem do rozruchu, Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić próby mechaniczne maszyn i urządzeń w obecności Zamawiającego. Pozytywne wyniki prób mechanicznych potwierdzone zostaną w protokole prób mechanicznych, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i upoważnią Wykonawcę do rozpoczęcia 72 – godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej elektrociepłowni.
3. Przed rozpoczęciem prób mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na piśmie skład grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorów.
4. Rozruch technologiczny zakończony zostanie przeprowadzeniem prób gwarancyjnych (potwierdzonych protokołem podpisanym przez strony), których celem jest udokumentowanie, że wybudowana instalacja, jako przedmiot Umowy gwarantuje uzyskanie parametrów określonych w zamówieniu.
5. Przed rozpoczęciem rozruchu Wykonawca powinien mieć zakończone wszystkie roboty budowlano-montażowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorów nadzoru. O terminie rozpoczęcia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie (min. 5 dni wcześniej) załączając przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji.
6. Rozruch technologiczny wybudowanej elektrociepłowni obejmuje:
1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji,
2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmującego:

a) kompleksowe przygotowanie instalacji i każdego z agregatów kogeneracyjnych na silnikach gazowych do odbioru końcowego – wszystkie prace, odbiory częściowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji każdego z agregatów kogeneracyjnych wraz z instalacjami pomocniczymi leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbiór przez: Urząd Dozoru Technicznego, PGE Dystrybucja S.A., Polska Spółka Gazownictwa, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i inne niezbędne odbiory i dopuszczenia, jeżeli są wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy;
b) rozruch każdego z agregatów kogeneracyjnych na silnikach gazowych i instalacji oraz 72 godzinną próbę ruchową wykonaną przez grupę rozruchową Wykonawcy w obecności wspólnej Komisji Rozruchowej powołanej przez Zamawiającego i Wykonawcę. Koszty rozruchu oraz wszystkich mediów i materiałów użytych podczas rozruchu leżą po stronie Wykonawcy. Zamawiający zapewni paliwo, niezbędne media oraz obsługę na okres prowadzonego rozruchu;
c) wykonanie pomiarów energetycznych oraz określenie (obliczenie) osiągniętej sprawności ogólnej, zostaną wykonane przez specjalistyczną firmę zaakceptowaną przez Zamawiającego. Koszt pomiarów obciąża Wykonawcę;

d) wykonanie instrukcji obsługi i eksploatacyjnej wybudowanej elektrociepłowni w języku polskim;

e) przeszkolenie personelu użytkownika;

f) potwierdzeniem terminu zakończenia świadczenia Umownego będzie stosowny wpis do dziennika budowy oraz złożenie przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych.

7. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony po zakończeniu rozruchu technologicznego i osiągnięciu zakładanych parametrów technologicznych przez Wykonawcę. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik budowy reprezentujący Wykonawcę w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu Umowy przedłoży inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentującym Zamawiającego:

· projekty powykonawcze,
· inwentaryzację geodezyjno – powykonawczą,
· dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urządzeń - 1 egz.
· instrukcje obsługi i eksploatacji wybudowanej elektrociepłowni,
· protokoły z prób, odbiorów robót, w tym zanikających lub ulegających zakryciu,
· protokół prób mechanicznych maszyn, urządzeń i pomiarów instalacji,
· atesty materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji w tym między innymi certyfikaty pochodzenia wyrobów - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych - 1 egz.
· oświadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokołem, że przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji,
· karty gwarancyjne maszyn i urządzeń w języku polskim - 1 egz.
· protokół z przeprowadzenia prób gwarancyjnych,
· protokół z rozruchu technologicznego,
· dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z wykonanej instalacji -2 egz.
· dokumenty do URE w celu otrzymania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji oraz w celu zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła w kogeneracji gazowej -2egz

W/w dokumenty (za wyjątkiem podanej ilości) należy przygotować w 3 egzemplarzach.

9. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorów nadzoru zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
10. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy.
11. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru wykonania przedmiotu Umowy i kompletności dokumentów odbiorowych. Zamawiający zakłada, że czas trwania odbioru końcowego wyniesie 21 dni.
12. W przypadku nie przedłożenia dokumentów, dotyczących prawidłowej eksploatacji Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe w następstwie niewłaściwej eksploatacji obiektu lub maszyn i urządzeń.
13. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy wymaganych certyfikatów, atestów, aprobat technicznych na wbudowane materiały (wyszczególnione w pkt. 8), Zamawiający wezwie go pisemnie pod rygorem nieważności do przedłożenia tych brakujących dokumentów, wyznaczając mu w tym celu nie krótszy niż 3-dniowy termin od daty otrzymania wezwania pod rygorem odmowy dokonania odbioru.

13a. Jeżeli przyczyny nieosiągnięcia gotowości do odbioru w uzgodnionych terminach leżą po stronie Zamawiającego, a Wykonawca wykona świadczenie w terminie i na wymaganych warunkach, Zamawiający zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności związanej z niedotrzymaniem terminów realizacji (końcowego oraz pośrednich).
14. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty przedkładane przez Wykonawcę były w języku polskim.
15. Odbiór zostanie zakończony podpisaniem protokołu końcowego odbioru całego przedmiotu Umowy najpóźniej w ostatnim dniu czynności odbiorowych.
16. Za termin zakończenia przedmiotu Umowy uważa się dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

§ 12

Wady

1. Pod pojęciem „wady” Strony rozumieć będą każdą niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami ustalonymi w Umowie lub innych dokumentach stanowiących integralną jej część.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowania przedmiotu Umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia wskazanego w § 9 ust. 1 o wartość odpowiednio zmniejszonej wartości przedmiotu Umowy.  Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości poczytuje się, że wady nieistotne nie mogą stanowić przyczyny odmowy dokonania odbioru.
3. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad, nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

4. W przypadku wykrycia wad w okresie rękojmi i skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzędzie poprzez potrącenie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
5. Jeżeli kwoty uzyskane według ust. 3 nie będą wystarczające to Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty brakującej kwoty, która winna być dokonana nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
§ 13

Rękojmia za wady
1. Strony ustalają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona i wynosi min. 60 miesięcy, w przypadku robót budowlanych, instalacji i konstrukcji, licząc od daty odbioru końcowego.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie pod rygorem nieważności terminie, uwzględniającym charakter i rodzaj wad oraz zakres niezbędnych do wykonania prac, w żadnym przypadku nie krótszym niż 7 dni,  to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 14

Gwarancja jakości
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości:

a) na dostarczone urządzenia, armaturę AKPiA, rurociągi  – 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
b) na pozostałe roboty i materiały – 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, bez wyłączeń w treści gwarancji, obejmujących zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstałych na skutek: zaników napięcia, obciążenia śniegiem, braku możliwości w odbiorze ciepła.

2. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje:

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o wadach,
b) przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych,
c) przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji, według zasad określonych w Umowie,
d) stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od końca dnia w którym nastąpiło powiadomienie.

3. W okresie gwarancji jakości na roboty budowlane Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania wszystkich niezbędnych działań zapewniających bezawaryjną pracę elektrociepłowni z zachowaniem gwarantowanej sprawności.
4. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązany jest użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż uszkodzone.
5. Z wykonanych czynności gwarancyjnych Wykonawca każdorazowo sporządzać będzie protokół, potwierdzony niezwłocznie przez Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 15

Płatności

1. Rozliczenie i płatność za wykonanie dokumentacji projektowej dokonana zostanie jednorazowo - po przedłożeniu przez Wykonawcę uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, że autorskie prawa majątkowe do przedmiotowej dokumentacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą zapłaty należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

2. Rozliczenia i płatności za wykonywane roboty budowlano – montażowe dokonywane będą zgodnie z terminami i w kwotach wskazanych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3. Wykonawca otrzymywać będzie zapłatę za faktury częściowe w wysokości 90% należnego wynagrodzenia Umownego.  
4. Faktury częściowe Wykonawca musi przedkładać Zamawiającemu nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru częściowego.
5. Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu Umowy i obejmować będzie wynagrodzenie za wykonane i odebrane elementy robót.
6. Faktura końcowa - w wysokości 10% wynagrodzenia Umownego - zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i członków komisji odbiorowej oraz uzyskane pozwolenia na użytkowanie.
7. (alternatywa - gdy  występują  Podwykonawcy) Rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej:

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi Umowami;
b) przed dokonaniem kolejnej płatności wynagrodzenia Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy);
c) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający z kolejnej należności potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia Umownego(art. 6471 §5 KC).

8. Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia, na wskazany poniżej rachunek bankowy Wykonawcy

Bank ………………………………….

numer rachunku ….............................................
9. Za datę zapłaty faktury uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
10. Warunkiem przyjęcia przez Zamawiającego faktury jest załączenie do niej następujących dokumentów:

1) w przypadku faktur częściowych –  protokołów odbioru robót stwierdzających procentowe wykonanie robót, w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych przez inżyniera kontraktu,

2) w przypadku płatności końcowej –  protokołu odbioru końcowego,

3) dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o których mowa w § 8, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych – w przypadku ich nieprzedstawienia wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty

§ 16

Zabezpieczenie

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wynagrodzenia Umownego za przedmiot Umowy tj. w kwocie  _ _ _ . _ _ _  , _ _ zł. w formie: ..........................................................................................................................................................
2. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z Umową wykonania robót.
3. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z Umową wykonanie robót, zostaje zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub uwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Strony postanawiają, iż w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego wykonania Umowy, obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający, przeznaczając na ten cel zabezpieczenie należytego wykonania Umowy to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także odsetki wynikające z Umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.
4. Zatrzymane zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

§ 17

Odsetki

W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych stronom przysługuje prawo żądania ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.

§ 18

Zmiana Umowy

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności, które Zamawiający przewidział, jako podstawa możliwości dokonania takiej zmiany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Każda zmiana Umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy może być spowodowana przede wszystkim:

a) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem siły wyższej, które uniemożliwiły prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. Strony postanawiają, że trwająca w okresie składania ofert epidemia/pandemia wirusa COVID-19 będzie uznana w przyszłości jako Siła Wyższa, jeżeli jej rozprzestrzenienie się i skutki spowodują w szczególności opóźnienia w dostawach materiałów, brak dostępności materiałów potrzebnych do realizacji zadania, zwiększoną absencję lub ograniczą dostępność pracowników własnych lub podwykonawców, którzy podjęli wszelkie dostępne możliwości ograniczenia negatywnego wpływu pandemii na ich stan zdrowia, wydłużenie czasu zatwierdzania dokumentów we właściwych organach lub inne konsekwencje, które z przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwią mu należyte wywiązanie się z jego zobowiązań umownych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pisemnie Zamawiającego o ich wystąpieniu;

b) stwierdzeniem wystąpieniem warunków geologicznych, archeologicznych, lub terenowych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, napotkania niezinwentaryzowanych podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;

c) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

· wstrzymanie robót decyzją Zamawiającego;

· zmianą sposobu spełnienia świadczenia, o której mowa w pkt. 2.
d) następstwem działania organów administracji oraz wymiaru sprawiedliwości, w szczególności:

· niedotrzymanie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia może być spowodowana przede wszystkim zmianą technologiczną, wynikającą w szczególności z:

a) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy założeniach technologicznych przyjętych w projekcie;

c) konieczność wykonania świadczenia Umownego przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3) Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SWZ, będzie wymagała – jako zmiana nieistotna – tylko akceptacji Zamawiającego
4) W razie zmiany:

a)    stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę, każda ze Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Strona wnioskująca zobowiązana jest racjonalnie wykazać w jakim stopniu zaistniałe ww. zmiany mają wpływ na koszt wykonania zamówienia

5) Inne zmiany

a) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w Umowie zostaną ograniczone do wprowadzenia niezbędnych zmian umożliwiających uniknięcie zaistniałej kolizji. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy może zostać zmienione, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie dodatkowo spełniane świadczenia oraz udokumentowane i zaakceptowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z innym sposobem wykonywania zamówienia aniżeli wynikającymi z Umowy.

3.1. Zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w szczególnych przypadkach zaistnienia okoliczności, których wystąpienia strony – działając z należytą starannością -  nie przewidywały w chwili zawarcia Umowy. Okoliczności uzasadniające konieczność dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy nie mogą być skutkiem nienależytej staranności, którejkolwiek ze Stron Umowy, ani tym bardziej, nie mogą być przez strony zawinione i muszą potwierdzać, iż:

a) Umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na grożącą, rażącą stratę jednej bądź obu stronom, lub niemożność osiągnięcia celu Umowy, albo też
b) wykonanie Umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

3.2. Zmiana, niezależnie od jej wartości, uznana zostanie jako nieistotna, jeżeli jej wprowadzenie nie  zmienia ogólnego charakteru Umowy lub Umowy ramowej i zachowane zostają poniższe determinanty:
a) zmiana nie wprowadza warunku, który, gdyby był postawiony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana nie narusza równowagi ekonomicznej Umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana nie powoduje znacznego rozszerzenia lub znacznego zmniejszenia zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,

d) zmiana nie polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach ujętych w ust.3 niniejszego paragrafu.
4. Żadna zmiana postanowień Umownych nie może prowadzić do zmiany charakteru Umowy.
5. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający może, w uzasadnionym przypadku, bądź na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na dokonanie zmian terminów realizacji poszczególnych etapów robót wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod warunkiem, że ostateczny termin zakończenia robót nie przekroczy daty 30.04.2024 r., z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 pkt 1 Umowy. Konieczność dokonania takiej zmiany winna być udokumentowana i wynikać z:

a) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub istotnie utrudniających prowadzenie robót budowlanych (fakt ten musi być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),
b) zaistnienia siły wyższej,
c) w innych okolicznościach, w których Wykonawca – mimo dołożenia należytej staranności - nie mógł wykonywać zobowiązania Umownego z przyczyn nie leżących po jego stronie

6. W sytuacji wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jakie zaistnieją przed podpisaniem Umowy, harmonogram przedłożony przez Wykonawcę może zostać zmodyfikowany przy dążeniu do zachowania, w miarę możliwości, długości cykli podanych przez Wykonawcę w harmonogramie, przy czym ostateczny termin zakończenia inwestycji nie może przekroczyć daty: 30.08.2024 r.
7. Wszystkie powyższe postanowienia wskazują katalog okoliczności, których zaistnienie uprawnia do zmian postanowień zawartej Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Wskazane okoliczności nie stanowią w żadnym przypadku zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§ 19

Odstąpienie od Umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV księgi trzeciej kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
d) gdy Wykonawca popełnia istotne błędy,
e) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową, bez zachowania wymaganej staranności,
f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbiorów częściowych lub końcowego odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbiorów częściowych lub końcowych,
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań Umownych wobec Wykonawcy.
c) Niezależnie od innych przyczyn odstąpienia, Wykonawca ma prawo do zawieszenia wykonywania Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w następujących przypadkach: 

- w przypadku opóźnienia Zamawiającego zapłaty w jakiejkolwiek części wynagrodzenia Wykonawcy, przekraczającego termin określony w Umowie; 

- w przypadku rażącego naruszenia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym w szczególności nieuzasadnionego opóźniania przekazania lub nieprzekazania frontu robót;

wzywając uprzednio Zamawiającego, pisemnie pod rygorem nieważności, do niezwłocznego usunięcia powyższych okoliczności, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przekazania wezwania. 

W przypadku niepodjęcia przez Zamawiającego stosownych działań w powyższym terminie Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.  

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony , która odstąpiła od Umowy,
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, itp., które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą Umową jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego ,
4) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, niezależnych od przyczyn odstąpienia oraz od Strony odstępującej,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które on odpowiada, obowiązany jest wobec Wykonawcy do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia,
b) odkupienia materiałów, konstrukcji, itp. określonych w ppkt.c n/n paragrafu zakupionych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zadania,
c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§20

Prawa autorskie

1. Powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy projekty i opracowania są przedmiotem prawa autorskiego w myśl przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).

2. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, o których mowa niżej, następuje na zasadach niewyłączności i nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania czy też pod względem czasowym lub terytorialnym, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń w celach związanych z eksploatacją, rozbudową, przebudową, adaptacją, modernizacją, dostosowywaniem do wymogów środowiskowych itp., remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej i innych związanych z działalnością Zamawiającego związaną z produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła. Strony wyłączają prawo dalszego przenoszenia praw autorskich przez Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów niniejszej umowy.

3. Klauzula przeniesienia praw autorskich, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczona pod względem czasowym czy terytorialnym. Nie przysługuje również Wykonawcy prawo jej wypowiedzenia.

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów objętych przedmiotem umowy z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Z tą chwilą Zamawiający nabywa także własność nośników, na których w/w utwory utrwalono i przekazano.
5. Przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie znane w momencie zawarcia Umowy pola eksploatacji, w tym w szczególności:

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie utworów oraz ich poszczególnych elementów na wszystkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach oraz dowolną techniką znaną w chwili zawarcia Umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonywania odbitek, w tym wprowadzanie utworów oraz jego poszczególnych elementów do pamięci komputera i jego cyfrowej obróbki,
2) stosowanie utworów oraz jego poszczególnych elementów do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego związanych z eksploatacją, rozbudową, przebudową, adaptacją, modernizacją, dostosowywaniem do wymogów środowiskowych itp., remontami, przygotowaniem dokumentacji projektowej i wykonawczej i innych związanych z działalnością Zamawiającego związaną z produkcją, dystrybucją i sprzedażą ciepła,
3) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, albo oddanie do używania na innej postawie prawnej, z wyłączeniem sprzedaży komercyjnej,
4) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworów w przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, tj. na rozporządzanie i korzystanie ze wszystkich utworów objętych przedmiotem umowy (modyfikacji, adaptacji, zmian, przeróbek itp.), a także przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego w stosunku do części lub całości utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie.

7. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie obejmuje również wynagrodzenia za nabycie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów objętych przedmiotem Umowy oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do utworu.

8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami utworów będących przedmiotem umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty, w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

9. W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich jakichkolwiek praw do utworów, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń,

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie niezbędne koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania,

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

10. W przypadku odstąpienia od umowy w części, Zamawiający nabywa wszelkie prawa wynikające z odebranych etapów przedmiotu Umowy, w tym majątkowe prawa autorskie w zakresie wynikającym z umowy, jeżeli Zamawiający dokonał płatności należnego  wynagrodzenie w tej części.
§ 21
Świadczenie usług serwisowania elektrociepłowni gazowej
1. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania wybudowanej elektrociepłowni gazowej. Pod pojęciem „serwisowanie” rozumiane jest wykonywanie okresowych przeglądów, napraw wynikających z przeglądów oraz napraw awaryjnych i wymaganych remontów wraz z dostawa kompletu materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem jedynie paliwa i wody).

2. Serwis modułu kogeneracyjnego obejmować będzie okres 60 miesięcy lub 40.400 h (w zależności, która z powyższych okoliczności zaistnieje później).
3. Zakres przeglądów urządzeń elektrociepłowni obejmuje:

a) analizę właściwości  fizyko-chemicznych oleju,

b) wymianę oleju smarnego łącznie z dostawą oleju zużywanego w czasie pracy,

c) okresową wymianę wkładów katalizatorów spalin,

d) wymianę wkładów filtra oleju z uszczelkami,

e) regulację luzów zaworowych, 

f) wymianę świec zapłonowych,

g) wymianę wkładu filtra powietrza,

h) sprawdzenie turbiny,

i) sprawdzenie kabli zapłonowy

j) sprawdzenie płynu anty zamarzającego, uzupełnienie, wymiana, 

k) wymianę uszczelek zaworu,

l) kontrolę ogólną poprawności pracy modułu – zgodnie z DTR.  

- przy gwarantowanym dyspozycyjnym czasie pracy agregatu min. 8080h/rok, czasie pomiędzy kolejnymi przeglądami - min. 2000 motogodzin oraz gwarantowanym czasie do remontu kapitalnego zgodnym ze złożoną ofertą. 

4. Okres 60 miesięcy liczony będzie od dnia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów.  

5. Przed dokonaniem ostatecznego rozliczenia za wykonanie przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przedłożenia Zamawiającemu HARMONOGRAMU RZECZOWO - FINANSOWEGO przeglądów okresowych agregatu kogeneracyjnego wraz z podaniem zakresu czynności, okresu ich wykonywania, zużywanych części, materiałów i płynów zgodnie z kartą przeglądów producenta silnika gazowego oraz kosztów, jakie poniesie Zamawiający w okresie od przekazania do użytkowania do zagwarantowanego czasu do remontu kapitalnego. Harmonogram winie być sporządzony w 2 wariantach: I – w odniesieniu do godzin pracy; II – w odniesieniu do ilości wyprodukowanej energii elektrycznej;
2) koszt serwisowania wykazany w powyższym harmonogramie zostanie skalkulowany w oparciu o stawkę jednostkową nie wyższą niż podaną w ofercie złożonej w postępowaniu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego;  
3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentu, wystawionego na Wykonawcę przez producenta oferowanego kotła lub jego uprawomocnionego przedstawiciela, potwierdzający posiadanie uprawnień do serwisowania oferowanych kotłów i palników; 
4)  wskazania 2 osób -  serwisantów, przeszkolonych przez producenta oferowanego silnika, do serwisu oferowanych agregatów kogeneracyjnych, wraz z przedłożeniem stosownego dokumentu, wystawionego przez producenta zaoferowanego silnika lub jego oficjalnego przedstawiciela;

§ 22

Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny i Prawo budowlane.

§ 23
Spory

1. W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego wykonywania przedmiotowej Umowy Strony zobowiązują się – w pierwszej kolejności – do podjęcia działań celem polubownego jego rozwiązania.

2. W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu, zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w Dziale X ustawy Prawo zamówień publicznych. .

3. Zawarcie ugody nie będzie mogło prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych ani innych postanowień związanych z dofinansowaniem zamówienia ze źródeł zewnętrznych
§ 24
Ilość egzemplarzy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:




WYKONAWCA:

Wykaz załączników do Umowy:

1. Wykaz podwykonawców

2. Harmonogram

3. SWZ wraz ofertą Wykonawcy.

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (…nazwa, numer, termin ważności).

5. Ubezpieczenie budowy (…nazwa, numer, termin ważności). 
Załącznik nr 1 do Umowy nr …………… z dnia ……………….

WYKAZ PODWYKONAWCÓW:

1. ……………………………………………………………………………………………….………..

(pełna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania Umowy (poz. Harmonogramu):

· ………………………………………………………………...…………………………………

· ………………………………………………………………...…………………………………

Termin wykonania:

· ………………………………………………………………...…………………………………

· ………………………………………………………………...…………………………………

Wynagrodzenie:

………………………zł + VAT (…………zł)

………………………zł + VAT (…………zł)

2. ………………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania Umowy (poz. Harmonogramu):

· ………………………………………………………………...…………………………………

· ………………………………………………………………...…………………………………

Termin wykonania:

· ………………………………………………………………...…………………………………

· ………………………………………………………………...…………………………………

Wynagrodzenie:

………………………zł + VAT (…………zł)

………………………zł + VAT (…………zł)

ZAMAWIAJACY:





WYKONAWCA:
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